

**MUNICIPIO DE HOPELCHEN**  
**COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL**

OFICIO: **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-021/2026**

HOPELCHEN, CAMPECHE, A 16 DE JUNIO DE 2026

**ING. HIRAM ARANDA CALDERON**

PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 1, 3, 60, fracción I y 61 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Hopelchén; así como en los artículos 4, 18, párrafo primero; 22, 27, fracción VI; 67, fracción I, II, X y XXIV del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Hopelchén y con base al oficio N°. APR-FAISMUN-26010J001-127878-1/2026 de fecha 30 de enero de 2026 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 30 de enero de 2026, en el que se da a conocer la distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2026, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 15 de enero de 2026 y 12 de diciembre de 2025, respectivamente, y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del COPLADEMUN, se APRUEBA la cantidad de:

**\$ 2,836,935.95**

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
95/100 M.N.

De la obra: **Rehabilitación de Calle con Carpeta de Pavimento Asfáltico en la calle 18, entre calle 7 y calle 9, Colonia Santa Cruz, en la localidad de Hopelchén, Municipio de Hopelchén.**

De acuerdo a la siguiente distribución:

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Incidencia:                       | Directa                      |
| Rubro de Gasto Art. 33 de la LCF: | URB - Urbanización           |
| Tipo de Obra:                     | Calle                        |
| Modalidad:                        | Rehabilitación               |
| Fondo:                            | FAISMUN 2026                 |
| Folio SIFAIS:                     | 166091                       |
| Localidad:                        | Hopelchén                    |
| Fecha de inicio y término:        | Del 22/06/2026 al 21/07/2026 |

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

**LIC. DIEGO ARMANDO YERVES GONZALEZ**  
**COORDINADOR DEL COPLADEMUN**



C.c.p. ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA, Directora de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología  
C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCOMO, Contralor Municipal  
C.c.p. LIC. RUBEN ALBERTO ROSADO SALAZAR, Tesorero Municipal  
C.c.p. Archivo

MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ANEXO TECNICO DE APROBACION

FORMATO: SCO-01  
HOJA 1 DE 2

ENTIDAD FEDERATIVA: Campeche  
MUNICIPIO: 006 Hopelchén  
DEPENDENCIA NORMATIVA: SEDATU

Rubro del Gasto Art. 33 de la LCF: URB - Urbanización  
DEPENDENCIA EJECUTORA: 006-H. Ayuntamiento de Hopelchén

Tipo de Obra: Calle  
FECHA: 16/06/2026

| NUMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                               | DRESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PARTIDAS CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |    |            |             |    |            |            |    |            |               |    |              |                                                   |    |          |          |    |              |         |    |            |       |    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------------|-------------|----|------------|------------|----|------------|---------------|----|--------------|---------------------------------------------------|----|----------|----------|----|--------------|---------|----|------------|-------|----|--------------|
| 26/006021<br>Rehabilitación de Calle con Carpeta de Pavimento Asfáltico en la calle 18, entre calle 7 y calle 9, Colonia Santa Cruz, en la localidad de Hopelchén, Municipio de Hopelchén. | La presente obra se realizará primeramente comenzando con el trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico, para dar paso al escarificado. También se repondrán las tomas domiciliarias que se vean afectadas durante la preparación en las vialidades que conforman este proyecto. Se llevará acabo la recompactación de la superficie escarificada, se suministrará y formará la base hidráulica de 12 cm de espesor. Se continuará con el forjado de guarniciones y cunetas de concreto para finalizar la obra con el tendido y formación de la carpeta de concreto asfáltico de 6 cm de espesor. | <table><tr><td>Preliminares</td><td>\$</td><td>122,681.90</td></tr><tr><td>Terracerías</td><td>\$</td><td>368,785.98</td></tr><tr><td>Obra civil</td><td>\$</td><td>848,070.19</td></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>\$</td><td>1,097,643.64</td></tr><tr><td>Reposición de tomas domiciliarias de agua potable</td><td>\$</td><td>8,452.73</td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$</td><td>2,445,634.44</td></tr><tr><td>IVA 16%</td><td>\$</td><td>391,301.51</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$</td><td>2,836,935.95</td></tr></table> | Preliminares | \$ | 122,681.90 | Terracerías | \$ | 368,785.98 | Obra civil | \$ | 848,070.19 | Pavimentación | \$ | 1,097,643.64 | Reposición de tomas domiciliarias de agua potable | \$ | 8,452.73 | SUBTOTAL | \$ | 2,445,634.44 | IVA 16% | \$ | 391,301.51 | TOTAL | \$ | 2,836,935.95 |
| Preliminares                                                                                                                                                                               | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122,681.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |    |            |             |    |            |            |    |            |               |    |              |                                                   |    |          |          |    |              |         |    |            |       |    |              |
| Terracerías                                                                                                                                                                                | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 368,785.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |    |            |             |    |            |            |    |            |               |    |              |                                                   |    |          |          |    |              |         |    |            |       |    |              |
| Obra civil                                                                                                                                                                                 | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 848,070.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |    |            |             |    |            |            |    |            |               |    |              |                                                   |    |          |          |    |              |         |    |            |       |    |              |
| Pavimentación                                                                                                                                                                              | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,097,643.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |    |            |             |    |            |            |    |            |               |    |              |                                                   |    |          |          |    |              |         |    |            |       |    |              |
| Reposición de tomas domiciliarias de agua potable                                                                                                                                          | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,452.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |    |            |             |    |            |            |    |            |               |    |              |                                                   |    |          |          |    |              |         |    |            |       |    |              |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                   | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,445,634.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |    |            |             |    |            |            |    |            |               |    |              |                                                   |    |          |          |    |              |         |    |            |       |    |              |
| IVA 16%                                                                                                                                                                                    | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 391,301.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |    |            |             |    |            |            |    |            |               |    |              |                                                   |    |          |          |    |              |         |    |            |       |    |              |
| TOTAL                                                                                                                                                                                      | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,836,935.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |    |            |             |    |            |            |    |            |               |    |              |                                                   |    |          |          |    |              |         |    |            |       |    |              |

LIC. DIEGO ARMANDO YERVES GONZALEZ  
COORDINADOR DEL COPLADEMUN



ENTIDAD FEDERATIVA: Campeche

MUNICIPIO: Hopelchén

Rubro del Gasto Art. 33 de la LCF: URB - Urbanización

Tipo de Obra: Calle

FECHA: 16/06/2026

| NUMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                               | ESTRUCTURA FINANCIERA 2026 (PESOS) |              | METAS TOTALES |              |            |          | BENEFICIARIOS |       |       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|-------|-------|
|                              |                                                                                                                                                                               | COSTO                              | FEDERAL      | PROYECTO      |              | A REALIZAR |          | HOMBRE        | MUJER | TOTAL |
|                              |                                                                                                                                                                               |                                    |              | U.M           | CANTIDAD     | %          | CANTIDAD |               |       |       |
| 26/006021                    | Rehabilitación de Calle con Carpeta de Pavimento Asfáltico en la calle 18, entre calle 7 y calle 9, Colonia Santa Cruz, en la localidad de Hopelchén, Municipio de Hopelchén. | 2,836,935.95                       | 2,836,935.95 | M2            | 2,061.25     | 100        | 2,061.25 | 86            | 114   | 200   |
|                              |                                                                                                                                                                               |                                    | TOTAL:       | \$            | 2,836,935.95 |            |          |               |       |       |

OF-APROB: COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-021/2026  
OF-AUT: COPLADEMUN-HOP-2024-2027-AUT-FAISMUN-021/2026

LIC. DIEGO ARMANDO YERVES GONZALEZ  
COORDINADOR DE COPLADEMUN





MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OFICIO: COPLADEMUN-HOP-2024-2027-AUT-FAISMUN-021/2026

HOPELCHEN, CAMPECHE, A 16 DE JUNIO DE 2026

**ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA**

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 1, 3, 60, fracción I y 61 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Hopelchén; así como en los artículos 4, 18, párrafo primero; 22, 27, fracción VI; 67, fracción I, II, X y XXIV del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Hopelchén y con base al oficio N°. AUT-FAISMUN-26010J001/2026 de fecha 30 de enero de 2026 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 30 de enero de 2026, en el que se da a conocer la distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2026, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 15 de enero de 2026 y 12 de diciembre de 2025, respectivamente, y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del COPLADEMUN, se AUTORIZA la cantidad de :

**\$ 2,836,935.95**

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
95/100 M.N.

De la Obra: **Rehabilitación de Calle con Carpeta de Pavimento Asfáltico en la calle 18, entre calle 7 y calle 9, Colonia Santa Cruz, en la localidad de Hopelchén, Municipio de Hopelchén.**

De acuerdo a la siguiente distribución:

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Incidencia:                       | Directa                      |
| Rubro de Gasto Art. 33 de la LCF: | URB - Urbanización           |
| Tipo de Obra:                     | Calle                        |
| Modalidad:                        | Rehabilitación               |
| Fondo:                            | FAISMUN 2026                 |
| Folio SIFAIS:                     | 166091                       |
| Localidad:                        | Hopelchén                    |
| Fecha de inicio y término:        | Del 22/06/2026 al 21/07/2026 |

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

ING. HIRAM ARANDA CALDERON  
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



C.c.p. LIC. DIEGO ARMANDO YERVES GONZALEZ. Director de Planeación  
C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCOMO, Contralor Municipal  
C.c.p. LIC. RUBEN ALBERTO ROSADO SALAZAR, Tesorero Municipal  
C.c.p. Archivo